

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

Số: 54 /CV-BVK

V/v Mời báo giá dịch vụ tư vấn Lập
Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cải
tạo Hội trường lớn tại tầng 4, nhà A -
Bệnh viện K cơ sở chính

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn xây dựng.

Bệnh viện K đang triển khai dự án Cải tạo Hội trường lớn tại tầng 4, nhà A - Bệnh viện K cơ sở chính. Để thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định, Bệnh viện K kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm gửi báo giá cho dịch vụ tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin chung về dự án

1. Tên dự án đầu tư: Cải tạo Hội trường lớn tại tầng 4, nhà A - Bệnh viện K cơ sở chính.

2. Loại, nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình dân dụng (cải tạo, sửa chữa).

3. Địa điểm đầu tư: Bệnh viện K cơ sở chính, số 30 Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.494.528.000 đồng (Mười bốn tỷ, bốn trăm chín mươi tư triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn đồng).

5. Quy mô đầu tư chủ yếu:

5.1 Cải tạo hội trường lớn tại tầng 4, nhà A (khoảng 520m²):

- Màn hình led nhỏ hai bên sân khấu: Thay mới.
- Hệ thống âm thanh, ánh sáng trên sân khấu: Thay mới toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng. Chuyển hệ điều khiển âm thanh, ánh sáng lên cabin tầng 2 và có kết nối trực tiếp đến các khu vực khác trong bệnh viện như phòng mổ... để phục vụ các cuộc họp, hội thảo khoa học, tổ chức sự kiện, liên hoan văn nghệ...
- Sàn: Thay thế toàn bộ gạch lát nền hiện tại bằng gạch khổ lớn thống nhất về màu sắc với gạch lát nền không gian tiền sảnh.
- Trần: Thay thế hệ thống trần cũ kết hợp thiết kế hệ thống đèn LED chiếu sáng để đảm bảo hệ thống trần và đèn có thể tháo lắp dễ dàng để thuận tiện trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật. Hệ thống trần tích hợp với hệ thống loa, camera giám sát đảm bảo tiện nghi, an toàn. Lắp hoàn trả lại đầu báo cháy, báo khói đảm bảo an toàn PCCC.
- Tường: Ốp gỗ toàn bộ các mặt tường phía trong hội trường.

- Hệ thống điều hòa: Giữ nguyên hệ thống điều hòa hiện có, thiết kế thêm hệ thống quạt thổi, cửa gió khuếch tán gió tươi trên 2 bên tường hội trường.

- Bàn, ghế: Thay thế toàn bộ ghế ngồi và bàn gỗ hiện có. Lập phương án ghế ngồi bậc thang, có phương án bố trí lại ghế, đường dẫn, lối thoát nạn trong hội trường.

- Cửa: Giữ nguyên hệ thống cửa sổ vách kính hiện tại, thay mới hệ thống cửa ra vào để phù hợp với không gian kiến trúc.

- Sân khấu: Thay mới hệ thống sàn đồng bộ với hệ thống kỹ thuật mới, ốp lát lại bậc lên xuống. Bổ sung hệ thống điều hòa trần, lắp mới màn hình thay thế màn chiếu hiện tại.

- Cabin tầng 2: Cải tạo, sửa chữa để bố trí làm cabin phòng kỹ thuật điều khiển âm thanh ánh sáng và phòng dịch thuật (khoảng 57m²)

5.2. Cải tạo không gian tiền sảnh (khoảng 705m²):

- Trần: Thay thế toàn bộ hệ trần nhôm hiện tại.

- Chiếu sáng: Thay thế toàn bộ hệ thống đèn và quạt trần hiện tại.

- Loa, camera giám sát: Lắp mới tích hợp cùng hệ thống trần đảm bảo tiện nghi, an toàn cho khu vực sảnh.

- Sàn: Thay thế gạch lát nền hiện tại bằng gạch lát nền khổ lớn đồng bộ với gạch lát nền hội trường lớn; ốp đá mới khu vực cửa thang máy số 3,4 và khu vệ sinh chung trực giữa; ốp các cột giữa sảnh.

- Tường: Sơn mới lại toàn bộ tường.

II. Nội dung công việc tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Đơn vị tư vấn thực hiện Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo các quy định của pháp luật hiện hành (Luật xây dựng, Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn), bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Khảo sát hiện trạng công trình thực tế

- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng chi tiết.

- Lập thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

+ Mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình,

+ Giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

- Trình bày, bảo vệ báo cáo kinh tế kỹ thuật do đơn vị mình lập trước Bệnh viện và các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý và kỹ thuật của hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật

(Chi tiết như Nhiệm vụ thiết kế đính kèm)

III. Yêu cầu đối với hồ sơ báo giá



1. **Văn bản báo giá:** Ghi rõ giá trị dịch vụ (đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan), hiệu lực của báo giá (tối thiểu 90 ngày).

2. **Hồ sơ năng lực:**

- Báo giá dịch vụ tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cải tạo Hội trường lớn tại tầng 4, nhà A - Bệnh viện K cơ sở chính bao gồm:

+ Tên đơn vị, mã số thuế, tên cán bộ phụ trách khi cần liên hệ, số điện thoại và email chính thức.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn.

IV. Thời gian và địa điểm tiếp nhận báo giá

1. **Địa điểm nhận hồ sơ trực tiếp:** Phòng 553 - Nhà A - Bệnh viện K cơ sở chính (Số 30 đường Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội).

2. **Thời gian nhận hồ sơ:** Trong giờ hành chính (07h30 - 17h00) các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

3. **Hạn chót tiếp nhận:** Trước 17 giờ 00 phút, ngày 19/01/2026.

4. **Địa chỉ Email gửi bản scan trước:** phongquantri.bvk@gmail.com

5. **Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:** CV. Thành Xuân Hiếu - Phòng Quản trị - Bệnh viện K (SĐT: 091.273.9669).

Bệnh viện K rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Đơn vị.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT(TTXH).



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K
-----893-----

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

Dự án: Cải tạo hội trường lớn tại tầng 4, nhà A - Bệnh viện K
cơ sở Tân Triều

Địa điểm: Bệnh viện K cơ sở Tân Triều số 30 Cầu Bươu,
phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư: Bệnh viện K

Đơn vị lập NVTK Phòng Quản Trị

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K




NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

**Dự án: Cải tạo hội trường lớn tại tầng 4, nhà A -
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều**

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2025

PHÒNG QUẢN TRỊ

BỆNH VIỆN K



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng

MỤC LỤC

1. Căn cứ pháp lý:	2
2. Mục tiêu xây dựng công trình:	2
5. Các yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng, tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình.....	3
5.1. Về quy mô:	3
5.2. Công năng sử dụng:	3
5.3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:.....	3
5.4. Các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình:	4
5.4.1. Yêu cầu về tổ chức nội thất, thiết bị	4
5.4.2. Yêu cầu kiến trúc:	4
5.4.3. Yêu cầu về kỹ thuật chung.....	4
5.5. Yêu cầu khác:	5
6. Nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	5
7. Nội dung hồ sơ	5
8. Tổ chức thực hiện	6

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;
- Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;
- Các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 2049/QĐ-BVK ngày 15/9/2025 của Giám đốc Bệnh viện K về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hội trường, phòng truyền thống và sửa chữa cơ sở hạ tầng nhà A cơ sở Quán Sứ;
- Báo cáo khảo sát hiện trạng công trình.

2. Mục tiêu xây dựng công trình:

- Khắc phục tình trạng xuống cấp: Sửa chữa, thay thế các hạng mục hư hỏng, đảm bảo an toàn kết cấu, điện, PCCC...
- Nâng cấp công năng, tiện nghi: Bố trí lại không gian hợp lý, bổ sung trang thiết bị hiện đại đáp ứng các nhu cầu hội họp, hội thảo, đào tạo, sự kiện, họp trực tuyến....
- Tạo không gian hội trường hiện đại, trang trọng phù hợp với các sự kiện có tính chất trang nghiêm.
- Ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như dùng giải pháp đèn chiếu Led, cách âm, cách nhiệt, thông gió hiệu quả nhằm giảm chi phí vận hành và bảo vệ môi trường.

3. Địa điểm xây dựng: Tầng 4 - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều số 30 Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.

4. Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc công trình:

- Yêu cầu về quy hoạch: Cải tạo hội trường lớn tại tầng 4, nhà A - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều được thực hiện trong phạm vi tầng 4 nhà A - nhà kỹ thuật nghiệp vụ của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều do đó việc cải tạo, sửa chữa không ảnh hưởng đến tổng thể quy hoạch chung của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

- Yêu cầu về cảnh quan: Hội trường lớn thiết kế hài hòa với sảnh hội trường và kiến trúc tổng thể của bệnh viện. Sử dụng vật liệu và màu sắc phù hợp với môi trường bệnh viện, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu; đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng của công trình.

- Yêu cầu về kiến trúc:

+ Hội trường: Cải tạo theo hướng hiện đại, tiện nghi, đảm bảo tiêu chuẩn về âm thanh, ánh sáng và thông thoáng;

+ Cabin tầng 2: Thiết kế đảm bảo cách âm, ánh sáng, thông thoáng và các yêu cầu kỹ thuật cho công tác dịch cabin. Ghế ngồi bố trí phù hợp với các loại hình sự kiện khác nhau.

+ Không gian tiền sảnh: Đảm bảo không gian đồng bộ với không gian hội trường lớn, tạo môi trường làm việc khang trang, sạch sẽ.

5. Các yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng, tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình

5.1. Về quy mô:

- Cải tạo Hội trường: Thực hiện cải tạo toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng đa chức năng phục vụ các cuộc hội nghị, hội thảo và các sự kiện của bệnh viện, bao gồm các công việc chính sau: Cải tạo, sửa chữa cửa, trần, tường, nền nhà; Lắp đặt hệ thống thiết bị: điều hoà không khí, âm thanh, ánh sáng, màn hình và thiết bị trình chiếu; lắp đặt nội thất, ...;

- Cải tạo sảnh hành lang: Cải tạo toàn diện không gian kiến trúc đồng bộ với kiến trúc của hội trường lớn gồm các công việc chính sau: sơn lại tường, thay thế hệ trần, đèn chiếu sáng, lát lại nền, ốp đá khu vực thang máy...

5.2. Công năng sử dụng:

- Hội trường A: Phục vụ hội nghị, hội thảo, sự kiện;

- Cabin dịch: Phục vụ các hoạt động chuyên môn, hội thảo quốc tế;

- Không gian tiền sảnh: Khu vực lưu thông và khu vực làm việc của nhân viên.

5.3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

- Quy chuẩn QCVN 02:2022/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;

- Quy chuẩn QCVN 05:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở & công trình công cộng- an toàn sinh mạng và sức khỏe;

- Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả;

- Quy chuẩn QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng;

- Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

- Tiêu chuẩn TCVN 5671:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế Kiến trúc;

- Tiêu chuẩn TCVN 9366-2: 2012 Cửa đi, cửa sổ - Phần 2 - Cửa kim loại;

- Tiêu chuẩn TCVN 9404:2012 Sơn xây dựng – Phân loại;

- Tiêu chuẩn TCVN 9377: 2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng;

- Tiêu chuẩn TCXD 29:1991 Chiều sáng tự nhiên trong công trình dân dụng;

- Tiêu chuẩn TCVN 18÷21:2006 Quy phạm trang bị điện;

- Tiêu chuẩn TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế;

- Tiêu chuẩn TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế;

- Tiêu chuẩn TCXD 16:1986 Chiều sáng nhân tạo công trình dân dụng;

Và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

5.4. Các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình:

5.4.1. Yêu cầu về tổ chức nội thất, thiết bị

- Căn cứ hiện trạng và chức năng sử dụng công trình, việc thiết kế hoàn thiện nội thất phải đảm bảo sự đồng bộ, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật mỹ thuật. Nội thất được mục tiêu sử dụng;

- Áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn trong các bộ môn của kiến trúc xây dựng;

- Thiết bị điện ánh sáng điều hòa và các thiết bị khác đưa vào công trình phải đảm bảo chất lượng, tính năng phù hợp yêu cầu sử dụng;

5.4.2. Yêu cầu kiến trúc:

- Hình thức kiến trúc phải thể hiện sự sang trọng, tiện ích và phù hợp với chức năng sử dụng của Hội trường. Khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường;

- Giải pháp thiết kế nội thất cần đảm bảo an toàn, dễ sử dụng, phù hợp với hoạt động đông người, tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành;

- Không gian Hội trường cần có tính thích ứng và tính linh hoạt cao về mặt sử dụng. Nội thất phải được bố trí sao cho tiện về mặt phân khu sử dụng và thống nhất quản lý.

5.4.3. Yêu cầu về kỹ thuật chung.

- Tất cả các hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị cho công trình như hệ thống điện, điều hoà không khí, ánh sáng, âm thanh, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy...đảm bảo hiện đại, đồng bộ, tiên tiến, an toàn cao, phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và đảm bảo tính kinh tế trong đầu tư, vận hành và bảo trì.

- Hệ thống thông tin hiện đại, đảm bảo liên lạc an toàn, liên tục.

5.4.3.1. Yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

- Nơi tập trung đông người ở sảnh, cầu thang, đường thoát nạn cần bố trí đèn chiếu sáng sự cố và bảng hiệu chỉ dẫn phân tán;

- Trang bị bình chữa cháy đầy đủ đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy nổ.

5.4.3.2. Yêu cầu về chiếu sáng, kỹ thuật điện và thiết bị điện.

- Cấp điện và chiếu sáng: Đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn cho toàn bộ công trình;

- Các thiết bị điện phải hiện đại, đồng bộ và an toàn. Có giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng hợp lý ánh sáng tự nhiên;

- Thiết bị phân phối điện cần bố trí ở nơi dễ quản lý, đường ra vào thuận tiện;

- Thiết kế điện trong các phòng cần tính đến khả năng các phòng hoạt động đa chức năng và tăng thêm nội dung thiết bị; đường dây phân phối điện cần bố trí phù hợp với các thiết bị sử dụng điện khác nhau.

5.4.3.3. Yêu cầu về biện pháp thi công:

- Thiết kế phân vùng cụ thể các khu vực theo từng giai đoạn thi công, đảm bảo thi công cuốn chiếu, dứt điểm, không để ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện.

- Đảm bảo điều kiện thi công, kiểm soát chất lượng công trình.

- Che chắn tại các khu vực thi công, giảm thiểu phát tán bụi bẩn ra môi trường xung quanh.

- Có đầy đủ rào chắn, biển báo đảm bảo cho khu vực thi công.

- Lắp đặt giàn giáo, sàn thao tác chắc chắn, đảm bảo tuân thủ quy định an toàn lao động...

5.5. Yêu cầu khác:

- Nhiệm vụ thiết kế này được lập dựa trên các tiêu chí xây dựng Hội trường và cải tạo sửa chữa cơ sở hạ tầng. Là cơ sở để đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế đạt chất lượng cao và phù hợp các tiêu chuẩn hiện hành;

- Đơn vị Tư vấn thiết kế có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất, bổ sung những nội dung mà trong nhiệm vụ thiết kế công trình chưa đề cập hết, nhằm đáp ứng cao nhất các yêu cầu sử dụng đối với công trình;

- Quá trình nghiên cứu, thiết kế cho phép sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế của nước ngoài phù hợp và được phép áp dụng.

6. Nhiệm vụ lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật:

- Khảo sát hiện trạng và thiết kế bản vẽ thi công.

- Tổng hợp khối lượng, lập dự toán, tổng mức đầu tư.

- Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật.

7. Nội dung hồ sơ: Yêu cầu về nội dung và quy cách hồ sơ tuân thủ theo:

- Điều 55 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

7.1. Quy cách hồ sơ.

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng bao gồm: Thuyết minh, bảng tính, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình, chỉ dẫn kỹ thuật và quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có).

- Bản vẽ thiết kế thi công phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế xây dựng phải xác nhận vào hồ sơ và đóng dấu của nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công.

- Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế thi công, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ theo khuôn khổ thống nhất, được lập danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài.

7.2. Chỉ dẫn kỹ thuật.

Chỉ dẫn kỹ thuật là cơ sở để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng. Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt là một thành phần của hồ sơ mời thầu thi công xây dựng, làm cơ sở để quản lý thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình.

Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được lưu trữ theo quy định của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và pháp luật về lưu trữ.

7.3. Hồ sơ sản phẩm Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

TT	Tên sản phẩm	Số lượng
1	Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và chỉ dẫn kỹ thuật	05 (bộ)
2	Bản vẽ thiết kế thi công.	05 (bộ)
3	Dự toán xây dựng công trình.	05 (bộ)
4	File lưu trữ hồ sơ thiết kế (gồm thuyết minh và bản vẽ).	01 (bộ)

8. Tổ chức thực hiện:

8.1. Tiến độ thực hiện lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:
30 ngày (Không bao gồm ngày nghỉ chủ nhật, ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước Việt Nam và không bao gồm thời gian trình thẩm định và phê duyệt).

8.2. Tổ chức thực hiện:

Cơ quan thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Tổ thẩm định chủ trương đầu tư; Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng; Thiết kế/ dự toán; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thẩm định trong đấu thầu các dự án/ hạng mục đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình tại Bệnh viện K theo Quyết định số 2057/QĐ-BVK ngày 15/9/2025 của Giám đốc Bệnh viện K.

Cơ quan phê duyệt: Bệnh viện K. (Theo Quyết định số 999/QĐ-BYT ngày 24/3/2025 của Bộ Y tế về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa công trình; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế).

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Theo quy định hiện hành.

